



W poniższej tabeli prosimy podać rodzaj materiałów użytych/używanych/które będą użyte:

19.	Ściany konstrukcyjne
20.	Pokrycie dachu
21.	Stołarka okienna
22.	Drzwi wewnętrzne
23.	Podłóża, posadzki
24.	Armatura, biały montaż
25.	Porządkowanie terenu, dojścia, podjazdy
26.	Inne

.....  
podpis osoby z uprawnieniami budowlanymi lub kosztorysanta

.....  
podpis/-y Wnioskodawcy/-ów

## Wyjaśnienia:

Kosztorys jest wypełniany przez Wnioskodawcę. W Kosztorysie należy wypełnić wszystkie pozycje w tym „koszty poniesione” oraz „koszty do poniesienia” - w celu określenia wysokości środków własnych oraz weryfikacji poniesionych nakładów podczas inspekcji technicznej. Poniżej przedstawione są wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji w formularzu:

- <sup>1/</sup> II etap budowy obejmujący elementy wymienione w tabeli powinien zawierać się w przedziale od 20 % do 40 % kosztów budowy obiektu.
- <sup>2/</sup> III etap budowy powinien obejmować od 20 % do 40 % kosztów budowy domu.
- <sup>3/</sup> Ostatni etap inwestycji powinien wyczerpywać całość prac budowlanych i wykończeniowych, czyli od 10 % do 20 % kosztów całości prac budowlanych. W etapie tym muszą być wykonane wszystkie elementy, które nie zostały wykonane w etapach II i III.

Istnieje możliwość przeniesienia części kosztów materiałów i robót budowlanych pomiędzy poszczególnymi etapami budowy - w szczególności roboty budowlane tj. „ściany działowe”, „schody wewnętrzne”, „izolacja, pokrycie docelowe”, „obróbki blacharskie i rynny” z etapu „Stan surowy zamknięty” mogą być przeniesione do następnego etapu budowy, pozycje „grzejniki”, „stolarka drzwiowa”, „podłogi, tynki wewnętrzne” z etapu „Prace wewnętrzne: instalacyjne i część wykończeniowych” mogą być przeniesione do etapu „Prace wykończeniowe”, część robót budowlanych z etapu IV może zostać wykonana w etapie III - jeżeli nie powoduje to szkody dla procesu inwestycyjnego.

W przypadku przeniesienia robót pomiędzy poszczególnymi etapami budowy, pracownik Banku / rzeczoznawca majątkowy w dokumentacji dotyczącej inspekcji uwzględni mniejszy stopień zaawansowania prac budowlanych dla etapu, z którego prace zostały przeniesione do późniejszego etapu.